



Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L.145/2018

Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Decreto n. 155 del 29/9/2022

Oggetto: *Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs.n.50/16, per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "Manutenzione straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio – Diga di Conza della Campania (AV) – I° lotto – Opere Edili", svolta mediante Piattaforma Telematica <https://distrettoappenninomeridionale.traspare.com/> - CIG 919273226E – CUP H79H17000240006 Dichiarazione di efficacia di aggiudicazione*

Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/10/00, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", che recepisce la direttiva 2000/60/CE, in particolare la parte terza, nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di Bacino e ai Distretti Idrografici;

Vista la Legge n.221/15 recante "Disposizione in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 ha dettato nuove "Norme in materia di Autorità di Bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.Lgs 152/06;

Vista la Delibera CIPE n. 25/2016 recante "Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'art. 1, c. 703, lett. b) e c) della L. n. 190/2014";

Vista la Delibera CIPE n. 54/2016 recante "Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Piano Operativo Infrastrutture (art. 1, c. 703, lett. c) della L. n. 190/2014" con la quale sono stati destinati 11,5 milioni di euro all'area tematica 1 "Infrastrutture" della richiamata Delibera CIPE n. 25/2016 per l'esecuzione del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (di cui 293,3 milioni di euro relativi alle dighe afferenti all'Asse tematico D "Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente");

Visto l'art. 1, c. 516 della L. 205 del 27/12/2017, in base al quale, per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, è adottato il Piano Nazionale di interventi nel settore idrico, articolato nelle due sezioni "acquedotti" e "invasi";

Vista la Delibera CIPE n. 12/2018 recante "Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Secondo Addendum Piano Operativo Infrastrutture (art. 1, c. 703, lett. c) della L. n. 190/2014" con la quale sono stati destinati ulteriori 934,6 milioni di euro per l'esecuzione del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 (di cui 173,995 milioni di euro relativi alle dighe afferenti all'Asse tematico D "Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente");

Visto l'art. 1, comma 154, lett. b) della L. 145 del 30/12/18, che ha modificato l'art. 21, c. 11 ed introdotto il comma 11.1 del D.L. 6/12/11 n. 201 (convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011), in base al quale, nelle more della costituzione della società dello Stato alla quale saranno trasferite le funzioni del soppresso ente EIPLI, "l'avvio della realizzazione degli interventi di competenza di predetto ente, previsti nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'art. 1, comma 516 della L. 205/2017, nei Patti per lo sviluppo e negli

  



Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L.145/2018

Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

altri programmi finanziari con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso art. 1 comma 516, della citata Legge 205 del 2017 nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è affidato al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino di distretto dell'Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di Governo.(omissis)”; e, per la realizzazione delle attività richiamate, “l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale è autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi a partire dall'anno 2019, ulteriori unità di personale con funzioni tecniche di supporto alle attività svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, fino a 40 unità, e comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui”;

Visto il verbale di passaggio di consegne del 29/05/2019 tra il Commissario liquidatore di EIPLI ed il Commissario Straordinario;

Visto il D.C.S. n. 1 del 03/06/2019 con cui il Segretario Generale, nelle funzioni di Commissario Straordinario ha stabilito di avvalersi di personale, uffici e struttura dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Visto il D.C.S. n. 2 del 03/06/2019 con cui sono stati definiti gli indirizzi operativi per l'espletamento del mandato commissariale;

Visto il D.C.S. n. 3 del 04/06/2019 con cui è stato individuato all'interno della S.T.O. dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale un gruppo di lavoro operante a supporto del Commissario Straordinario per le attività di competenza dello stesso;

Visto il D.C.S. n. 4 del 28/06/2019 con cui è stato integrato il gruppo di lavoro di cui al D.C.S. n. 3 del 4/06/19;

Visto il bando pubblicato sulla G.20U. – 4a Serie speciale – concorsi ed esami – n. 52 del 02.07.19 con cui il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha avviato le procedure della predetta Selezione pubblica, per le attività di cui all'art. 21, commi 11 e 11.1 del D.L. n.201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 154, della Legge n. 145/2018 di cui al Piano Nazionale Interventi Settore Idrico art. 1, comma 516, Legge 205/2017, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, ai sensi del C.C.N.L. del comparto Funzioni Centrali EPNE, della durata di tre anni, non rinnovabili, di quaranta unità di vari profili professionali;

Considerato che le suddette procedure di selezione pubblica hanno portato all'assunzione di n. 40 unità di personale;

Visto il D.C.S. n. 8 del 24/07/2019, con cui l'Ing. Pasquale Cocco è stato nominato Sub Commissario, ai sensi dell'art. 21, c. 11.1 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, aggiunto dall'art. 1, c. 154 della Legge n. 145/2018, a supporto del Commissario Straordinario, al fine di sovrintendere alla pianificazione, al monitoraggio ed al controllo dei processi di interesse commissariale, con particolare riferimento agli aspetti applicativi del Testo Unico dell'Ambiente ed al sistema delle infrastrutture idriche di competenza EIPLI;

Visto il D.C.S. n. 9 del 24/07/2019, con cui l'Ing. Leonardo Pace è stato nominato Sub Commissario, ai sensi dell'art. 21, c. 11.1 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, aggiunto dall'art. 1, c. 154 della Legge n. 145/2018, a supporto del Commissario Straordinario, al fine di sovrintendere

VE M IC



Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L.145/2018

Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

alla pianificazione, al monitoraggio ed al controllo dei processi di interesse commissariale, con particolare riferimento agli aspetti applicativi del Codice degli appalti ed al sistema delle infrastrutture idriche di competenza EIPLI;

Considerato che tra gli interventi "da avviare" riportati nel verbale di passaggio di consegne del 29/05/19 è ricompreso, tra l'altro, l'intervento "*Manutenzione straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio – Diga di Conza della Campania (AV)*" - CUP H79H17000240006", finanziato - nell'ambito del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 - per l'importo complessivo di 4 milioni di euro, di cui 2 milioni a valere sulle risorse della Delibera CIPE n. 54/2016 e 2 milione a valere sulle risorse della Delibera CIPE n. 12/2018;

Visto l'Accordo tra la *Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche* del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il *Commissario Straordinario ex art. 1, c. 154 della L. 45/2018* - sottoscritto in data 30/9/2019 - in attuazione delle richiamate Delibere CIPE n. 54/2016 e n. 12/2018 e finalizzato, tra l'altro, alla definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza delle dighe di Acerenza, Pertusillo, Camastra, Genzano, Saetta, Serra del Corvo e Conza;

Visto il D.C.S. n. 14 del 14/10/2019 con il quale è stato individuato l'ing. Vito Gigante, dipendente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ex art. 31, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, per l'attuazione - nei termini disciplinati dal suddetto Accordo - dell'intervento denominato "*Manutenzione straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio – Diga di Conza della Campania (AV)*" - CUP H79H17000240006";

Considerato che, nelle more del completamento degli studi di rivalutazione sismica in corso sul corpo diga e sulle opere accessorie a servizio dell'impianto di Conza della Campania, è stata valutata - di concerto con i competenti uffici del MIMS (già MIT) - la possibilità di anticipare interventi strategici minori la cui definizione progettuale fosse svincolabile dagli esiti delle suddette verifiche sismiche;

Visto il D.C.S. n. 1 del 13.01.2021 con il quale l'ing. Giuseppe Maria Grimaldi, dipendente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, è stato individuato quale Responsabile e Coordinatore dell'attività di progettazione (RdP) degli interventi ricompresi nel mandato commissariale, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento ed all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi i servizi e forniture;

Considerato che all'esito della ricognizione degli interventi strategici minori è stato individuato un Primo lotto di lavori e, per esso, la Struttura Tecnica operante a supporto del Commissario ha redatto un progetto definitivo comprendente: la manutenzione straordinaria della cabina elettrica MT/BT, la rifunzionalizzazione di una porzione dell'impianto di illuminazione a servizio del coronamento, l'installazione della linea vita lungo il coronamento e la manutenzione del manto di rivestimento del paramento di monte dello sbarramento della diga;

Considerato che una copia del progetto definitivo relativo all'intervento di "*Manutenzione Straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio – Diga di Conza della Campania - Primo Lotto*", redatto dal gruppo di progettazione interno alla Struttura Commissariale, è stata sottoposta al RUP, per la verifica preliminare del livello di progettazione e - all'esito - trasmessa al Commissario Straordinario con nota prot. int. n. 249 del 12/10/2021;



Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L.145/2018

Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Considerato che il progetto definitivo del Primo Lotto dei lavori di “*Manutenzione Straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio - Diga di Conza della Campania – I lotto*” ha ricevuto il nulla osta dell’Ufficio Tecnico per Dighe di Napoli, giusta nota prot. n 24845 del 23/11/2021;

Considerato che, successivamente alla redazione del progetto definitivo del Primo Lotto, nell’insieme dei lavori ivi previsti è stato possibile individuare due gruppi di interventi configurabili come altrettanti lotti di lavorazioni che possono essere appaltati secondo procedure distinte e separate e, pertanto, il gruppo di progettazione interno alla Struttura Commissariale ha redatto due distinti progetti definitivi relativi ai lavori di:

- 1) Diga di Conza della Campania - Manutenzione Straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio - Primo Lotto: Opere impiantistiche;
- 2) Diga di Conza della Campania - Manutenzione Straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio - Primo Lotto: Opere edili;

Vista la nota prot. n.50 dell’11.04.2022 con la quale il RUP ha trasmesso al Commissario Straordinario il verbale di verifica del livello di progettazione e relativi elaborati nonché la documentazione da porre a base dell’affidamento dei lavori relativi all’intervento denominato “*Diga di Conza - Manutenzione straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio – Primo Lotto - Opere edili - CUP: H79H17000240006*” costituita da: Bando di gara Disciplinare di gara, Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto, così come validati dal medesimo RUP;

Visto il D.C.S. n. 20 del 14/04/2022 con cui è stato autorizzato l’avvio della procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 59 co. 1-bis del D.lgs. n. 50/2016, della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori dell’intervento denominato “*Diga di Conza - Manutenzione straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio – Primo Lotto - Opere edili - CUP: H79H17000240006*” (base di gara € 234.120,68 - durata 100 giorni), gestita mediante Piattaforma Telematica, (<https://distrettoappenninomeridionale.traspare.com/>), e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/16;

Visto il relativo Bando di gara che ha fissato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle ore 13:00 del 30/05/2022;

Considerato che, a seguito di richieste da parte di operatori economici, i termini di scadenza della gara sono stati prorogati al 06/06/2022, al 17/06/2022 ed infine al 30/06/2022, al fine di ampliare il *favor participationis*;

Considerato che entro il suddetto termine perentorio risulta pervenuto il seguente n. 1 plico telematico:

- RTI Eurocostruzioni (per esecuzione lavori)/Società di ingegneria Crirob s.r.l./Ing. Procaccini Mariagrazia Antonietta, Geom. Martignetti Giorgio (per la progettazione);

Visto il D.C.S. n. 85 del 01/07/2022 con cui è stato nominato il Seggio di Gara, scegliendone i componenti: Ing. Vito Gigante (Presidente); Ing. Nicola Clemente (Componente) e Avv. Annunziata Vitale, nell’ambito dei funzionari di ruolo dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e dei funzionari assunti con contratto a tempo determinato in virtù della selezione pubblica per 40 unità di vari profili professionali della struttura commissariale (G.U. serie Speciale n. 52 del 02/07/19);



Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L.145/2018

Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Visto il verbale relativo alla seduta pubblica telematica del Seggio di Gara in data 06/07/2022, nota prot. int. n.152 del 07/07/2022, da cui emerge che, sulla scorta della verifica della documentazione amministrativa, il concorrente è stato ammesso al prosieguo della gara;

Visto il D.C.S. n. 90 del 07/07/2022, con cui è stata nominata la Commissione Giudicatrice, ex art. 77 del D. Lgs. n.50/16, come di seguito composta: Ing. Luisa Alterio, (Presidente) l'ing. Tommaso Iannotta (componente e verbalizzante) e l'ing. Sebastiano Pane (componente), tra funzionari dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale di cui alla selezione pubblica per 40 unità di vari profili professionali per la struttura commissariale (G.U. serie Speciale n. 52 del 02/07/19), quali componenti della Commissione Giudicatrice;

Visti i verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 08/07/2022 e n. 2 del 13/07/2022 trasmessi con nota prot. int. 193 del 15/07/2022 n. 3 del 15/07/2022 trasmesso con nota prot. int. 202 del 28/07/2022;

Visto il D.C.S. n. 108 del 29/07/2022 con cui, preso atto delle risultanze dell'attività della Commissione Giudicatrice di cui ai predetti verbali, si è disposta la proposta di aggiudicazione della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "Manutenzione straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio – Diga di Conza della Campania (AV) – I° lotto – Opere Edili" - CUP H79H17000240006 - CIG 919273226E in favore di RTI Eurocostruzioni s.r.l./Società di ingegneria Crirob s.r.l./Ing. Procaccini Mariagrazia Antonietta, Geom. Martignetti Giorgio c/o Eurocostruzioni mandataria con sede in San Martino Valle Caudina (AV), alla Via Provinciale Ferrovia Crocevia snc, P.IVA 02170020644, ha offerto un ribasso del 3.00 %, per un importo netto pari € 227.097,06 oltre costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 10.655,26 per un complessivo importo di 237.752,32 al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA.

Vista la nota prot. int. 240 del 28/09/2022 con cui il RUP attesta l'efficacia dell'aggiudicazione, all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di legge autocertificati dal RTI aggiudicatario;

Considerato che è possibile, pertanto, dichiarare efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs.50/16, la proposta di aggiudicazione di cui al Decreto C.S. 108 del 29/07/2022.

DECRETA

- 1 Di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di cui all'intervento "Diga di Conza della Campania - Manutenzione straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio – Primo Lotto - Opere edili - CUP: H79H17000240006 - CIG 919273226E, proposta con D.C.S n. 108 del 29/07/2022, in favore del RTI Eurocostruzioni s.r.l./Società di ingegneria Crirob s.r.l./Ing. Procaccini Mariagrazia Antonietta/ Geom. Martignetti Giorgio c/o mandataria Eurocostruzioni con sede in San Martino Valle Caudina (AV), alla Via Provinciale Ferrovia Crocevia snc, P.IVA 02170020644, che ha offerto un ribasso del 3.0 %, per un importo netto pari € 227.097,06 oltre costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 10.655,26 per un complessivo importo di 237.752,32 al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA.
- 2 Di autorizzare la stipula del contratto decorso il termine di cui all'art 32. c. 9 del D. Lgs. n.50/16.
- 3 Di provvedere alla copertura delle spese attraverso le risorse stanziare dalla Delibere CIPE nn. 25/2016, 54/2016 e 12/2018 - nell'ambito del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 - per l'attuazione dell'intervento di cui trattasi, nei termini e secondo le disposizioni dell'Accordo allo scopo sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data del 30/09/2019.



Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L.145/2018

Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

- 4 Di impegnare la spesa complessiva per un importo pari ad € 290.264,64 (comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, della CNPAIA al 4% ed IVA al 22%) con specifica imputazione al capitolo 29955.0 del Bilancio di previsione dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.
- 5 Di provvedere alla trasmissione del presente decreto al RUP e ai Sub-Commissari.
- 6 Di trasmettere il presente decreto all'Ufficio Gare e Contratti per lo svolgimento delle attività consequenziali.
- 7 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti e sulla piattaforma - <https://distrettoappenninomeridionale.trasparenza.com/>.

*Il Commissario Straordinario di Governo
(art. 1, comma 154, lett. b, L. 145/2018)
Dott.^{ssa} Vera Corbelli*



VG *CS* *iz*



Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L.145/2018

Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria

Anno 2022

Decreto del Commissario Straordinario n. 155 del 29/9/2022

Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento, ai sensi dell'art. 59 co. 1-bis del D.lgs. n. 50/2016, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di cui all'intervento denominato "Manutenzione Straordinaria sulle Opere di Sbarramento, Scarico e Presidio – Diga di Conza della Campania" – Lotto Opere edili - CUP H79H17000240006- CIG 919273226E - Dichiarazione di efficacia di aggiudicazione

Verificata la regolarità della documentazione e l'esistenza dei fondi in termini di competenza e di cassa sul capitolo n. 29955.0 del bilancio di previsione esercizio 2022.

Si esprime parere contabile favorevole e contestuale attestazione della copertura finanziaria sul capitolo n. 29955.0 di € 290.694,64 IVA inclusa.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Vera Corbelli