



*Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

Decreto n. 21 del 14/04/2022

**Oggetto:** Affidamento, ai sensi dell'art. 59 co. 1-bis del D.lgs. n. 50/2016, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di cui all'intervento **"Diga di Conza della Campania - Manutenzione straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio — Primo Lotto - Opere Impiantistiche"**

CUP: H79H17000240006, mediante "procedura aperta" ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. - Determinazione a contrarre ex art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. ed approvazione degli atti da porre a base di gara.

**Vista** la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/10/00, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

**Visto** il D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", che recepisce la direttiva 2000/60/CE, in particolare la parte terza, nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di Bacino e ai Distretti Idrografici;

**Vista** la Legge n.221/15 recante "Disposizione in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 ha dettato nuove "Norme in materia di Autorità di Bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.Lgs n.152/06;

**Vista** la Delibera CIPE n. 25/2016 recante "Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'art. 1, c. 703, lett. b) e c) della L. n. 190/2014";

**Vista** la Delibera CIPE n. 54/2016 recante "Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Piano Operativo Infrastrutture (art. 1, c. 703, lett. c) della L. n. 190/2014" con la quale sono stati destinati 11,5 milioni di euro all'area tematica 1 "Infrastrutture" della richiamata Delibera CIPE n. 25/2016 per l'esecuzione del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (di cui 293,3 milioni di euro relativi alle dighe afferenti all'Asse tematico D "Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente");

**Visto** il DPCM del 14/07/17 (registrato alla Corte dei Conti prot. n. 1682 del 10/08/17) con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

**Visto** l'art. 1, c. 516 della L. 205 del 27/12/2017, in base al quale, per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, è adottato il Piano Nazionale di interventi nel settore idrico, articolato nelle due sezioni "acquedotti" e "invasi";

**Vista** la Delibera CIPE n. 12/2018 recante "Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Secondo Addendum Piano Operativo Infrastrutture (art. 1, c. 703, lett. c) della L. n. 190/2014" con la quale sono stati destinati ulteriori 934,6 milioni di euro per l'esecuzione del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 (di cui 173,995 milioni

VG



*Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

di euro relativi alle dighe afferenti all'Asse tematico D "Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente");

**Visto** l'art. 1, comma 154, lett. b) della L. 145 del 30/12/18, che ha modificato l'art. 21, c. 11 ed introdotto il comma 11.1 del D.L. 6/12/11 n. 201 (convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011), in base al quale, nelle more della costituzione della società dello Stato alla quale saranno trasferite le funzioni del soppresso ente EIPLI, "l'avvio della realizzazione degli interventi di competenza di predetto ente, previsti nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'art. 1, comma 516 della L. 205/2017, nei Patti per lo sviluppo e negli altri programmi finanziari con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso art. 1 comma 516, della citata Legge 205 del 2017 nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è affidato al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino di distretto dell'Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di Governo. (omissis)";

**Visto** il verbale di passaggio di consegne del 29/05/2019 tra il Commissario liquidatore di EIPLI ed il Commissario Straordinario;

**Visto** il D.C.S. n. 1 del 03/06/19 con cui il Segretario Generale, nelle funzioni di Commissario Straordinario ha stabilito di avvalersi di personale, uffici e struttura dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

**Visto** il D.C.S. n. 2 del 03/06/19 con cui sono stati definiti gli indirizzi operativi per l'espletamento del mandato commissariale;

**Visto** il D.C.S. n. 3 del 04/06/19 con cui è stato individuato all'interno della S.T.O. dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale un gruppo di lavoro operante a supporto del Commissario Straordinario per le attività di competenza dello stesso;

**Visto** il D.C.S. n. 4 del 28/06/19 con cui è stato integrato il gruppo di lavoro di cui al D.C.S. n. 3 del 4/06/19;

**Considerato** che tra gli interventi "da avviare" riportati nel verbale di passaggio di consegne del 29/05/19 è ricompreso, tra l'altro, l'intervento di "Diga di Conza della Campania - Manutenzione straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio - CUP: H79H17000240006", finanziato - nell'ambito del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 - per l'importo complessivo di 4 milioni di euro, di cui 2 milioni a valere sulle risorse della Delibera CIPE n. 54/2016 e 2 milioni a valere sulle risorse della Delibera CIPE n. 12/2018;

**Visto** l'Accordo tra la Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Commissario Straordinario ex art. 1, c. 154 della L. 45/2018 - sottoscritto in data 30/9/2019 - in attuazione delle richiamate Delibere CIPE n. 54/2016 e n. 12/2018 e finalizzato, tra l'altro, alla definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza delle dighe di Acerenza, Pertusillo, Camastra, Genzano, Saetta, Serra del Corvo e Conza;

**Visto** il D.C.S. n. 14 del 14.10.2019 con il quale è stato individuato l'ing. Vito Gigante, dipendente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ex art. 31, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'attuazione - nei termini disciplinati dal suddetto Accordo - dell'intervento denominato "Diga di Conza della Campania - Manutenzione straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio - CUP: H79H17000240006";





*Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

**Considerato** che, nelle more del completamento degli studi di rivalutazione sismica in corso sul corpo diga e sulle opere accessorie a servizio dell'impianto di Conza della Campania, è stata valutata - di concerto con i competenti uffici del MIMS (già MIT) - la possibilità di anticipare interventi strategici minori la cui definizione progettuale fosse svincolabile dagli esiti delle suddette verifiche sismiche;

**Considerato** che nell'ambito della ricognizione degli interventi strategici minori svincolati dagli esiti delle verifiche sismiche, è stata individuata, anche a seguito di segnalazione del Concessionario dell'impianto (Ente per l'Irrigazione di Puglia Lucania e Irpinia - EIPLI), l'esigenza di effettuare interventi di manutenzione straordinaria della cabina elettrica di trasformazione MT/BT a servizio dell'impianto di Conza della Campania;

**Considerato** che su proposta del Commissario, il MIMS (già MIT) ha condiviso, giusta nota prot. 10330 del 18/05/2021, la necessità di inserire la manutenzione straordinaria della cabina elettrica di trasformazione MT/BT tra gli interventi strategici minori eseguibili in anticipazione rispetto alle verifiche sismiche;

**Considerato** che all'esito della ricognizione degli interventi strategici minori è stato individuato un Primo lotto di lavori e, per esso, la Struttura Tecnica operante a supporto del Commissario ha redatto un progetto definitivo comprendente: la manutenzione straordinaria della cabina elettrica MT/BT, la rifunionalizzazione di una porzione dell'impianto di illuminazione a servizio del coronamento, l'installazione della linea vita lungo il coronamento e la manutenzione del rivestimento del paramento di monte dello sbarramento della diga di Conza della Campania;

**Considerato** che una copia del progetto definitivo relativo all'intervento di "Diga di Conza della Campania - Manutenzione Straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio - Primo Lotto", redatto dal gruppo di progettazione interno alla Struttura Commissariale, è stata sottoposta al RUP, per la verifica preliminare del livello di progettazione e - all'esito - trasmessa al Commissario Straordinario con nota prot. int. n. 249 del 12/10/2021;

**Considerato** che il progetto definitivo del Primo Lotto dei lavori di "Manutenzione Straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio - Diga di Conza della Campania" ha ricevuto il nulla osta dell'Ufficio Tecnico per Dighe di Napoli, giusta nota prot. n. 24845 del 23/11/2021;

**Considerato** che, successivamente alla redazione del progetto definitivo del Primo Lotto, nell'insieme dei lavori ivi previsti è stato possibile individuare due gruppi di interventi configurabili come altrettanti lotti di lavorazioni che possono essere appaltati secondo procedure distinte e separate e, pertanto, il gruppo di progettazione interno alla Struttura Commissariale ha redatto due distinti progetti definitivi relativi ai lavori di:

- 1) *Diga di Conza della Campania - Manutenzione Straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio - Primo Lotto: Opere impiantistiche;*
- 2) *Diga di Conza della Campania - Manutenzione Straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio - Primo Lotto: Opere edili.*

**Considerato** che la procedura di affidamento in oggetto si riferisce all'intervento individuato al primo punto dell'elenco precedente e denominato "Diga di Conza della Campania - Manutenzione Straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio - Primo Lotto: Opere impiantistiche". Il Lotto in parola comprende la manutenzione straordinaria della cabina elettrica di trasformazione MT/BT e la rifunionalizzazione di una porzione dell'impianto di illuminazione a servizio del coronamento.

✓  
A



*Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

**Vista** la nota prot. n.51 dell'11.04.2022 con la quale il RUP ha trasmesso al Commissario Straordinario il verbale di verifica del livello di progettazione e relativi elaborati da porre a base di gara, nonché la documentazione da porre a base dell'affidamento dei lavori di *"Diga di Conza della Campania - Manutenzione straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio - Primo Lotto - Opere impiantistiche - CUP: H79H17000240006"* costituita da: Bando di gara Disciplinare di gara, Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto, così come validati dal medesimo RUP;

**Considerato** che, in linea con il quadro economico di progetto, l'importo complessivo delle prestazioni da porre a base di gara è pari ad € 123.390,24 di cui: € 107.679,86 per l'esecuzione dei lavori, € 6.501,72 per connessi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 9.208,66 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva;

**Considerato**, altresì, che la copertura finanziaria per l'esecuzione dei servizi di cui trattasi risulta assicurata, per l'intero ammontare dell'importo a base di gara, dalle risorse stanziare - nell'ambito del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 - a valere sulla Delibera CIPE n. 12/2018, con specifica imputazione al capitolo 29955.0 del Bilancio di previsione 2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

**Ritenuto**, in ragione dell'ammontare dell'importo e per questioni di opportunità, di dover procedere all'affidamento dei servizi in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16, gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, *"Piattaforma Telematica"*), accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://distrettoappenninomeridionale.trasparenza.gov.it/> (di seguito, *"Portale"*), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/16 e ss. mm. e ii.;

per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, ai sensi delle disposizioni normative vigenti

**DECRETA**

- 1. di PRENDERE ATTO** dell'avvenuta validazione - ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, co. 8, del D.Lgs. 50/2016 - del progetto definitivo dell'intervento denominato *"Diga di Conza della Campania - Manutenzione Straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio - Primo Lotto - Opere impiantistiche"* redatto a cura della Struttura Commissariale con il coordinamento del RdP, all'esito del procedimento di verifica preventiva di cui al medesimo art. 26, come risultante dagli atti trasmessi dal RUP con prot. int. 50 dell'11.04.2022.
- 2. di APPROVARE**, per l'effetto, il progetto definitivo dell'intervento denominato *"Diga di Conza della Campania - Manutenzione Straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio - Primo Lotto - Opere impiantistiche"* da porre a base di affidamento ai sensi dell'art. 59 co. 1-bis del D.Lgs. 50/2016, così come integrato all'esito delle attività di verifica ultimate dal RUP in data 11.04.2022 e secondo l'elenco elaborati in esso richiamato, completo di Schema di Contratto (AMM-02) e Capitolato Speciale d'appalto (AMM-03).
- 3. di APPROVARE** gli ulteriori atti relativi all'affidamento, ai sensi dell'art. 59 co. 1-bis del D.Lgs. 50/2016, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di cui all'intervento denominato *"Diga di Conza della Campania - Manutenzione Straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio - Primo Lotto - Opere impiantistiche"* - sulla base del progetto definitivo approvato - così come trasmessi dal medesimo RUP, con nota prot. n. 51 dell'11.04.2022 costituiti da: Bando di gara e Disciplinare di gara.





*Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

4. **di AVVIARE** la procedura per l'affidamento, ai sensi dell'art. 59 co. 1-bis del D.lgs. n. 50/2016 e in forza della sospensione del divieto di cui al co. 1 del medesimo articolo, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato "Diga di Conza della Campania - Manutenzione straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio — I Lotto - Opere Impiantistiche CUP: H79H17000240006" da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/16 ss. mm. e ii.
5. **di DARE ATTO** che il RUP, nella sua attività gestionale dell'affidamento de quo, si servirà ai sensi dell'art. 58 del D.lgs n.50/16, di apposito sistema telematico (di seguito, "Piattaforma Telematica"), accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://distrettoappenninomeridionale.trasparenza.gov.it/> (di seguito, "Portale").
6. **di AUTORIZZARE** l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG).
7. **di STABILIRE** che l'importo delle prestazioni poste a base di gara è di € 123.390,24 (comprensivo di € 107.679,86 per l'esecuzione dei lavori, € 6.501,72 per connessi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 9.208,66 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva), oltre CNPAIA al 4% ed IVA al 22%, così come determinato nel quadro economico del progetto definitivo.
8. **di PROVVEDERE** alla copertura delle spese attraverso le risorse stanziare dalla Delibere CIPE n.12/2018 - nell'ambito del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 - per l'attuazione dell'intervento di cui trattasi, nei termini e secondo le disposizioni dell'Accordo allo scopo sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 30/09/2019.
9. **di PROVVEDERE** all'impegno provvisorio della spesa per un importo complessivo pari € 150.985,48 comprensivo di CNPAIA al 4% ed IVA al 22%, con specifica imputazione al capitolo 29955.0 del Bilancio di previsione 2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.
10. **di DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti E.I.P.L.I." e sulla piattaforma <https://distrettoappenninomeridionale.trasparenza.gov.it/>.

**Il Commissario Straordinario di Governo  
(art. 1, comma 154, lett. b, L. 145/2018)**



16