



*Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

Decreto n. 24 del 20/04/2022

**Oggetto:** Affidamento, ai sensi dell'art. 59 co. 1-bis del D.lgs. n.50/2016, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi a *"Diga del Pertusillo - Manutenzione Straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio - Primo Lotto: Ripristino strutturale delle passerelle di ispezione a servizio del paramento di valle"* - CUP: H89H17000060006, mediante *"procedura aperta"* ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. - Determinazione a contrarre ex art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. ed approvazione degli atti da porre a base di gara.

**Vista** la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/10/00, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

**Visto** il D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., recante *"Norme in materia ambientale"*, che recepisce la direttiva 2000/60/CE, in particolare la parte terza, nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di Bacino e ai Distretti Idrografici;

**Vista** la Legge n.221/15 recante *"Disposizione in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 ha dettato nuove *"Norme in materia di Autorità di Bacino"* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.Lgs 152/06;

**Vista** la Delibera CIPE n. 25/2016 recante *"Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'art. 1, c. 703, lett. b) e c) della L. n. 190/2014"*;

**Vista** la Delibera CIPE n. 54/2016 recante *"Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Piano Operativo Infrastrutture (art. 1, c. 703, lett. c) della L. n. 190/2014"* con la quale sono stati destinati 11,5 milioni di euro all'area tematica 1 *"Infrastrutture"* della richiamata Delibera CIPE n. 25/2016 per l'esecuzione del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (di cui 293,3 milioni di euro relativi alle dighe afferenti all'Asse tematico D *"Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente"*);

**Visto** il DPCM del 14/07/17 (registrato alla Corte dei Conti prot. n. 1682 del 10/08/17) con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

**Visto** l'art. 1, c. 516 della L. 205 del 27/12/2017, in base al quale, per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, è adottato il Piano Nazionale di interventi nel settore idrico, articolato nelle due sezioni *"acquedotti"* e *"invasi"*;

**Vista** la Delibera CIPE n. 12/2018 recante *"Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Secondo Addendum Piano Operativo Infrastrutture (art. 1, c. 703, lett. c) della L. n. 190/2014"* con la quale sono stati destinati ulteriori 934,6 milioni di euro per l'esecuzione del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 (di cui 173,995 milioni



*Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

di euro relativi alle dighe afferenti all'Asse tematico D "Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente");

Visto l'art. 1, comma 154, lett. b) della L. 145 del 30/12/18, che ha modificato l'art. 21, c. 11 ed introdotto il comma 11.1 del D.L. 6/12/11 n. 201 (convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011), in base al quale, nelle more della costituzione della società dello Stato alla quale saranno trasferite le funzioni del soppresso ente EIPLI, "l'avvio della realizzazione degli interventi di competenza di predetto ente, previsti nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'art. 1, comma 516 della L. 205/2017, nei Patti per lo sviluppo e negli altri programmi finanziari con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso art. 1 comma 516, della citata Legge 205 del 2017 nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è affidato al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino di distretto dell'Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di Governo. (omissis)";

Visto il verbale di passaggio di consegne del 29/05/2019 tra il Commissario liquidatore di EIPLI ed il Commissario Straordinario;

Visto il D.C.S. n. 1 del 03/06/19 con cui il Segretario Generale, nelle funzioni di Commissario Straordinario ha stabilito di avvalersi di personale, uffici e struttura dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Visto il D.C.S. n. 2 del 03/06/19 con cui sono stati definiti gli indirizzi operativi per l'espletamento del mandato commissariale;

Visto il D.C.S. n. 3 del 04/06/19 con cui è stato individuato all'interno della S.T.O. dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale un gruppo di lavoro operante a supporto del Commissario Straordinario per le attività di competenza dello stesso;

Visto il D.C.S. n. 4 del 28/06/19 con cui è stato integrato il gruppo di lavoro di cui al D.C.S. n. 3 del 4/06/19;

Considerato che tra gli interventi "da avviare" riportati nel verbale di passaggio di consegne del 29/05/19 è ricompreso, tra l'altro, l'intervento "Diga del Pertusillo - Manutenzione Straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio" - CUP: H89H17000060006, finanziato - nell'ambito del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 - per l'importo complessivo di 5,5 milioni di euro, di cui 1,5 milioni a valere sulle risorse della Delibera CIPE n. 54/2016 e 4 milioni a valere sulle risorse della Delibera CIPE n. 12/2018;

Visto l'Accordo tra la Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Commissario Straordinario ex art. 1, c. 154 della L. 45/2018 - sottoscritto in data 30/9/2019 - in attuazione delle richiamate Delibere CIPE n. 54/2016 e n. 12/2018 e finalizzato, tra l'altro, alla definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza delle dighe di Acerenza, Pertusillo, Camastra, Genzano, Saetta, Serra del Corvo e Conza;

Visto il D.C.S. n. 13 del 14/10/2019 con il quale è stato individuato l'ing. Massimo Della Gatta, dipendente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ex art. 31, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'attuazione - nei termini disciplinati dal suddetto Accordo - dell'intervento denominato "Diga Pertusillo - Manutenzione Straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio" - CUP H89H17000060006;



*Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

**Considerato** che, nelle more del completamento degli studi di rivalutazione sismica in corso sul corpo diga e sulle opere accessorie a servizio dell'impianto del Pertusillo, è stata valutata - di concerto con i competenti uffici del MIMS (già MIT) - la possibilità di anticipare interventi strategici minori la cui definizione progettuale fosse svincolabile dagli esiti delle suddette verifiche sismiche;

**Considerato** che, a tal fine, anche in considerazione della ricognizione operata sulla documentazione tecnica rassegnata da EIPLI in sede di passaggio di consegne, l'intervento di ripristino strutturale delle passerelle a servizio del paramento di valle della diga del Pertusillo - già sviluppato a livello di fattibilità tecnica ed economica (FTE) dal concessionario - è stato ritenuto svincolabile dalle suddette verifiche sismiche nonché particolarmente strategico nell'ottica del conseguimento degli obiettivi di sicurezza dell'impianto;

**Visto** il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) redatto dal RUP, recante indicazioni per la redazione - con personale interno alla Struttura Commissariale - di un primo lotto del progetto definitivo generale finalizzato al solo "Ripristino strutturale delle passerelle a servizio del paramento di valle" - a partire dalle corrispondenti previsioni del PFTE e previo riadattamento dei relativi contenuti tecnici ed economici - da porre a base di affidamento congiunto ai sensi dell'art. 59, co. 1-bis, del D.Lgs. 50/2016, in forza della sospensione del divieto di cui al co. 1 del medesimo articolo;

**Visto** il D.C.S. n. 1 del 13.01.2021 con il quale l'ing. Giuseppe Maria Grimaldi, dipendente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, è stato individuato - tra l'altro - quale Responsabile e Coordinatore della Progettazione (RdP) degli interventi ricompresi nel mandato commissariale;

**Considerato** che una copia del progetto definitivo relativo all'intervento denominato "*Diga del Pertusillo - Manutenzione Straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio - Primo Lotto: Ripristino strutturale delle passerelle di ispezione a servizio del paramento di valle*" redatto a cura della Struttura Commissariale con il coordinamento del RdP - così come integrata a seguito delle osservazioni istruttorie formulate dall'UTD Napoli con nota prot. n. 21703/2021 - è stata sottoposta al RUP, in data 21.12.2021, per la verifica preliminare del livello di progettazione e - all'esito - trasmessa al Commissario Straordinario con nota prot. int. n. 324 del 21.12.2021;

**Considerato** che - a seguito dell'approvazione in linea tecnica con prescrizioni, da parte dell'UTD Napoli, intervenuta con nota prot. n. 2035/2022 - il RUP, nell'ambito delle prerogative di cui all'art. 26, co. 6, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, ha provveduto in data 18.03.2022 - previo verbale redatto in contraddittorio con il progettista - a perfezionare positivamente la verifica preventiva del progetto definitivo rassegnato in data 21.12.2021 - così come integrato in sede di contraddittorio - nei termini di cui all'art. 26, co. 4, del D.Lgs. 50/2016;

**Visto** il provvedimento emesso in pari data con il quale il RUP - recependo integralmente i contenuti e gli esiti della verifica effettuata - ha concluso positivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, la validazione del progetto definitivo dell'intervento denominato "*Diga del Pertusillo - Manutenzione Straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio - Primo Lotto: Ripristino strutturale delle passerelle di ispezione a servizio del paramento di valle*" come da elenco elaborati di seguito riportato:

REL-01	Relazione Tecnico-Illustrativa
REL-02	Relazione Geologico-Tecnica
REL-03	Relazione Sismica
REL-04	Relazione Gestione delle Materie e Valutazione Conferimenti a Discarica
STR-01	Relazione di Calcolo delle Strutture



*Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

STR-02	Soletta - Stato di fatto - Relazione di Calcolo
STR-03	Soletta - Stato di fatto - Tomo di Calcolo
STR-04	Soletta - Stato di Progetto - Relazione di Calcolo
STR-05	Soletta - Stato di progetto - Tomo di Calcolo
STR-06	Trave e soletta - Stato di fatto - Relazione di Calcolo
STR-07	Trave e soletta - Stato di fatto - Tomo di Calcolo
STR-08	Trave e soletta - Stato di Progetto - Relazione di Calcolo
STR-09	Trave e soletta - Stato di progetto - Tomo di Calcolo
ECO-01	Computo Metrico
ECO-02	Computo Metrico Estimativo
ECO-03	Elenco Prezzi Unitari
ECO-04	Analisi Nuovi Prezzi
ECO-05	Incidenza Percentuale Manodopera
ECO-06	Incidenza Costi Diretti della Sicurezza
ECO-07	Lista delle Categorie e Forniture previste
SIC-01	Piano di Sicurezza e Coordinamento
SIC-02	Stima dei Costi Specifici della Sicurezza
SIC-03	Elenco Prezzi per Stima dei Costi della Sicurezza
SIC-04	Cronoprogramma di Gantt
SIC-05	Layout di Cantiere
AMM-01	Quadro Economico
AMM-02	Schema di contratto
AMM-03	Capitolato Speciale d'appalto
TAV-01	Corografia
TAV-02	Planimetria su ortofoto con individuazione del sito
TAV-03	Planimetria con ubicazione degli interventi di progetto
TAV-04	Stato di fatto - Planimetria corpo diga e sezione maestra
TAV-05	Stato di fatto - Prospetto e sezioni passerelle sul paramento di valle
TAV-06	Sezione maestra e sezioni di intervento ripristino passerelle - Intervento Tipo

**Vista** la nota prot. int. n. 41 del 21.03.2022 con la quale il RUP ha trasmesso al Commissario Straordinario - per la presa d'atto - la documentazione relativa al procedimento di verifica preventiva ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 unitamente agli elaborati progettuali AMM-02 (Schema di contratto) e AMM-03 (Capitolato speciale d'appalto) - per la relativa approvazione - così come acquisiti in sede di contraddittorio con il progettista, ad integrazione di quelli precedentemente trasmessi con nota prot. int. 324/2021;

**Considerato** che, con successiva nota prot. n. 281 del 19.04.2022 il RUP ha trasmesso al Commissario Straordinario - ai fini dell'approvazione e contestuale determinazione a contrarre - l'ulteriore documentazione da porre a base dell'affidamento ex art. 59 co. 1-bis D.Lgs. 50/2016 e in forza della sospensione del divieto di cui al co. 1 del medesimo articolo, costituita da: Bando di gara (schema) e Disciplinare di gara (e modelli allegati), così come redatti dal medesimo RUP, previo raccordo con la componente giuridico-amministrativa di supporto al Commissario;

**Considerato** che, in linea con il quadro economico di progetto (AMM\_01), l'importo complessivo delle prestazioni da porre a base di gara è pari ad € 432.152,03 di cui: € 397.427,42 per l'esecuzione dei lavori, € 11.624,32 per connessi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 23.100,29 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva;





*Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L. 145/2018*

*Al Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

**Visto** il D.M. n. 53 del 01.02.2021 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dell'Economia e delle Finanze con cui è stato approvato il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

**Visto** il bilancio di previsione 2022 deliberato dalla C.I.P. con provvedimento n. 1 del 28.10.2021;

**Vista** la nota R.G.S. prot. n. 296438 del 07.12.2021 di apertura del conto di Tesoreria Unica;

**Considerato** che per l'attuazione dell'intervento denominato "*Diga del Pertusillo - Manutenzione Straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio*" - CUP: H89H17000060006 è stato istituito - nel bilancio di previsione 2022 - il capitolo 29953.0;

**Considerato**, altresì, che la copertura finanziaria per l'esecuzione delle prestazioni di cui trattasi risulta assicurata, per l'intero ammontare dell'importo a base di gara, dalle risorse stanziare - nell'ambito del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 - a valere sulla Delibera CIPE n. 12/2018, con specifica imputazione al richiamato capitolo 29953.0 del Bilancio di previsione 2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'appennino Meridionale;

**Ritenuto**, ai sensi dell'art. 34, co. 9, del D.Lgs. n.50/2016 - in ragione dell'ammontare dell'importo e per questioni di opportunità - di dover procedere all'affidamento delle prestazioni in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16, gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, "*Piattaforma Telematica*"), accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://distrettoappenninomeridionale.traspere.com/> (di seguito, "*Portale*"), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, co. 3, lett. b), del D.lgs. 50/16 e ss. mm. e ii.;

per tutto quanto sopra visto, ritenuto e considerato, ai sensi delle disposizioni normative vigenti,

**DECRETA**

- di PRENDERE ATTO** dell'avvenuta validazione - ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, co. 8, del D.Lgs. 50/2016 - del progetto definitivo dell'intervento denominato "*Diga Pertusillo - Manutenzione Straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio - Primo Lotto: Ripristino Strutturale delle passerelle di ispezione a servizio del paramento di valle*" redatto a cura della Struttura Commissariale con il coordinamento del RdP, all'esito del procedimento di verifica preventiva di cui al medesimo art. 26, come risultante dagli atti trasmessi dal RUP con nota prot. int. 41 del 21/03/2022;
- di APPROVARE**, per l'effetto, il progetto definitivo dell'intervento denominato "*Diga Pertusillo - Manutenzione Straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio - Primo Lotto: Ripristino Strutturale delle passerelle di ispezione a servizio del paramento di valle*" da porre a base di affidamento ai sensi dell'art. 59 co. 1-bis del D.Lgs. 50/2016, così come integrato all'esito delle attività di verifica ultimate dal RUP in data 18.03.2022 e secondo l'elenco elaborati in esso richiamato, completo di Schema di Contratto (AMM-02) e Capitolato Speciale d'appalto (AMM-03).
- di APPROVARE** gli ulteriori atti relativi all'affidamento, ai sensi dell'art. 59 co. 1-bis del D.Lgs. 50/2016, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di cui all'intervento denominato "*Diga Pertusillo - Manutenzione Straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio - Primo Lotto: Ripristino strutturale delle passerelle di ispezione a servizio del paramento di valle*" - sulla base del progetto definitivo



*Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

approvato - così come trasmessi dal medesimo RUP, con nota prot. 281 del 19.04.2022 costituiti da: Bando di gara (schema) e Disciplinare di gara (e modelli allegati).

4. **di AVVIARE** la procedura per l'affidamento, ai sensi dell'art. 59 co. 1-bis del D.lgs. n. 50/2016 e in forza della sospensione del divieto di cui al co. 1 del medesimo articolo, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato **"Diga Pertusillo - Manutenzione Straordinaria sulle opere di sbarramento, scarico e presidio - Primo Lotto: Ripristino strutturale delle passerelle di ispezione a servizio del paramento di valle"** da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/16 ss. mm. e ii.
5. **di DARE ATTO** che il RUP, nella sua attività gestionale dell'affidamento de quo, si servirà ai sensi dell'art. 58 del D.lgs n.50/16, di apposito sistema telematico (di seguito, **"Piattaforma Telematica"**), accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://distrettoappenninomeridionale.traspare.com/> (di seguito, **"Portale"**).
6. **di AUTORIZZARE** l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG).
7. **di STABILIRE** che l'importo delle prestazioni poste a base di gara è di € 432.152,03 (comprensivo di € 397.427,42 per l'esecuzione dei lavori, € 11.624,32 per connessi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 23.100,29 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva), oltre CNPAIA al 4% ed IVA al 22%, così come determinato nel quadro economico del progetto definitivo (AMM-01).
8. **di PROVVEDERE** alla copertura delle spese attraverso le risorse stanziare dalla Delibere CIPE n.12/2018 - nell'ambito del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 - per l'attuazione dell'intervento di cui trattasi, nei termini e secondo le disposizioni dell'Accordo allo scopo sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 30.09.2019.
9. **di PROVVEDERE** all'impegno provvisorio della spesa per un importo complessivo pari € 528.352,77 comprensivo di CNPAIA al 4% ed IVA al 22%, con specifica imputazione al capitolo 29953.0 del Bilancio di previsione 2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'appennino Meridionale.
10. **di DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti E.I.P.L.I." e sulla piattaforma <https://distrettoappenninomeridionale.traspare.com/>.

Il Commissario Straordinario di Governo  
(art. 1, comma 154, lett. b) L. 145/2018)

Dott. <sup>SSG</sup> *Anna Corbelli*



*Handwritten initials/signature*