

**CUP: D73D2000410005**

**CIG: 8836588719**

**QUADRO ECONOMICO**

**PER L'AFFIDAMENTO DI**

**INDAGINI E STUDI FINALIZZATI ALLA RIVALUTAZIONE SISMICA DELLE OPERE  
ACCESSORIE E DEL CORPO DIGA A SERVIZIO DELL'INVASO DI MONTE  
COTUGNO, NEL COMUNE DI SENISE (PZ) CON INDIVIDUAZIONE DELLE  
PRIORITY DI AZIONE**



*Commissario Straordinario di Governo art.1, c. 154, L. 145/2018*

| QUADRO ECONOMICO                            |  |       |                       |
|---|--|-------|-----------------------|
| <b>LAVORI E PRESTAZIONI</b>                 |  |       |                       |
| a.1   | indagini geognostiche corpo diga e terreni di fondazione   |       | € 284 266,87          |
| a.2   | prospezioni geofisiche   |       | € 16 370,79           |
| a.3   | prove di laboratorio corpo diga e terreni di fondazione  |       | € 68 048,18           |
| a.4   | indagini diagnostiche opere accessorie   |       | € 63 773,50           |
| a.5   | relazioni e studi  |       | € 450 000,00          |
| <b>a</b>                                    | <b>TOTALE</b>  |       | <b>€ 882 459,34</b>   |
| a.6   | oneri sicurezza  |       | € 9 110,28            |
| a.7   | forniture  |       | € -                   |
| <b>A</b>                                    | <b>TOT lavori + prestazioni</b>  |       | <b>€ 891 569,62</b>   |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                 |  |       |                       |
| b.1   | lavori economia  |       | € -                   |
| b.2   | allacciamento pubblici servizi   |       | € -                   |
| b.3   | imprevisti   | 9,80% | € 87 375,44           |
| b.4   | acquisizione aree o immobili   |       | € -                   |
| b.5   | incentivi ex art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016 ((2% A))  | 2,00% | € 17 831,39           |
| b.6   | spese commissioni giudicatrici   |       | € 10 000,00           |
| b.7   | spese pubblicità   |       | € 10 000,00           |
| b.8   | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici |       | € -                   |
| b.9.1                                       | altro: accantonamento oneri derivanti dall'applicazione della parte VI, titolo I, capo II, del codice  | 2,00% | € 17 831,39           |
| b.9.2                                       | altro: oneri professionali su a.5  | 4,00% | € 18 000,00           |
| b.9.3                                       | altro: contributi ANAC e altre imposte   |       | € 375,00              |
| b.9.4                                       | altro: spese e rimborsi vari (IVA inclusa)   |       | € 500,00              |
| b.9.5                                       | altro: spese legali (IVA inclusa)  |       | € 500,00              |
| b.9.6                                       | altro: accantonamento oneri ex art. 154 L. 145/2018  | 2,50% | € 22 289,24           |
| <b>B</b>                                    | <b>tot somme disposizione</b>  |       | <b>€ 184 702,47</b>   |
| <b>IVA</b>                                  |  |       |                       |
| c.1   | IVA su a.1   | 22%   | € 62 538,71           |
| c.2   | IVA su a.2 + a.3 + a.4 + a.5   | 22%   | € 131 602,34          |
| c.3   | IVA oneri sicurezza  | 22%   | € 2 004,26            |
| c.5   | IVA somme a disposizione   | 22%   | € 27 582,60           |
| <b>C</b>                                    | <b>totale IVA</b>  |       | <b>€ 223 727,91</b>   |
| <b>D</b>                                    | <b>tot intervento</b>  |       | <b>€ 1 300 000,00</b> |
| <b>SERVIZI GIA'REALIZZATI E QUIETANZATI</b> |  |       |                       |
|   |  |       | € -                   |
|   | <b>tot finanziamento</b>   |       | <b>€ 1 300 000,00</b> |

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

ing. Giuseppe Maria GRIMALDI



*Commissario Straordinario di Governo art.1, c. 154, L. 145/2018*

---